



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองชั่งอั่งค์การบรืหารส่วนต่าบลสระโพนทอง

ที่ ชย 82903/ วันที่ 18 ลิงหาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติการกำหนดราคากลางการจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แผนงานงบกลาง ประเภทล้ารองจ่าย จำนวน 2 โครงการ

เรียน นายกองค้การบรืหารส่วนต่าบลสระโพนทอง/ปลัดค้การบรืหารส่วนต่าบลสระโพนทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอ้การบรืหารส่วนต่าบลสระโพนทอง ที่ 223 / 2564 ลงวันที่ 11 ลิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและบุคคลจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน 2 คน

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. นายจิราวัฒน์ โคตรมา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองชั่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการ

- 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำ (ถนนหลังท่าข้าวรำไพพิชผลทางการเกษตร) หมู่ที่ 2 บ้านโนนซ้อง
- 2.โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านส้มกบ

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 ลว.12 ธันวาคม 2561

ขอพิจารณา

ตามรายละเอียดโครงการ

- 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำ (ถนนหลังท่าข้าวรำไพพิชผลทางการเกษตร) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกพื้นที่ 2,450 ตารางเมตร พร้อมทางระบายน้ำ ยาว 122 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการ ปร.4,ปร.5 และแบบแปลน ที่ อ้การบรืหารส่วนต่าบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ 405,000 บาท(สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้เป็นจำนวน

เงิน 421,869.73 บาท ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงิน
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2564 แผนงานงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เป็นจำนวนเงิน 16,869.73 บาท

2.โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านล้มกบ โดยทำการขุดลอกท่อระบาย
น้ำ ยาว 15 เมตร รางระบายน้ำ ยาว 450 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จำนวน 154 ท่อน (รายละเอียดตามประมาณการ ปร.4,ปร.5 และแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล
สระโพนทองกำหนด) งบประมาณ 487,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยราคากลางของ
งานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 490,138.28 บาท ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่
คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2564 แผนงานงบกลาง
ประเภทสำรองจ่าย เป็นจำนวนเงิน 3,138.28 บาท

หากพิจารณาแล้วเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตาม
ระเบียบขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิราวัฒน์ โคตรมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง)

เรียนนายก อบต.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามวงเงิน ๓๐๖

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณภัชชญา เข้ากอก)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒๕ ค.ศ. ๖๕
ความเห็น / การพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(ลงชื่อ).....

(นางประวีติ ทอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น / การพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นางบุญน้อม ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำ

(ถนนหลังท่าข้าวราโพิพิผลทางการเกษตร) หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ 405,000 บาท(สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

ลักษณะงาน(โดยสังเขป) รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงหินคลุก พื้นที่ 2,450 ตารางเมตร พร้อมทางระบายน้ำ ยาว 122 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการ ปร.4,ปร.5 และแบบแปลน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

บัญชีประมาณการราคากลาง

- 1.ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
- 2.ราคากลางกรมบัญชีกลาง

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.นายจิรวัดณ์ โคตรมา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2.นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |