



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ที่ ขย ๘๒๙๐๓/ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน ๘ โครงการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองได้มีคำสั่งที่ ๑๐๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน ๘ โครงการ จำนวน ๓ คน

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑.นางขวัญนภา ทองกระจ่าง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายจิรวัดน์ โคตรมา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓.นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน ๘ โครงการ

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ ลว.๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

๑.โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านส้มกบ - ตำบลบ้านบัว โดยก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะกว้าง ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๕๗ เมตร สูงจากระดับดินเดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนว (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๑๙๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๒๐๙,๒๐๒.๑๘ บาท (สองแสนเก้าพันสองร้อยสองบาทสิบแปดสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ

๒.โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านส้มกบ โดยทำการเปลี่ยนฝารองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๑๒๘ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙ ท่อน (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๑๕๔,๒๙๓.๒๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ

๓.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำลำห้วยหินโงงที่ได้รับการเสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคู โดยทำทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๓ ช่อง (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๒๓๙,๖๓๘.๗๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ

๔.โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแล้ง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๓ บ้านพันลำ โดยทำการปักเสาไม้ยูคาเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาวรวม ๒๐๐ เมตร พร้อมถมดินคืนสภาพคันดิน (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๑๑๒,๒๖๕.๙๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ

๕.โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสัมกบ โดยทำการวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑ บ่อ (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๓๐๗,๔๑๙.๗๒ บาท (สามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ

๖.โครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำข้ามถนนสายอ่างเก็บน้ำช่องพันลำ หมู่ที่ ๔ บ้านสระโพนทอง โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตรหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๓๒,๖๐๐ บาท (สามแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๓๒,๗๐๘.๕๘ บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดบาทห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ

๗.โครงการขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบพื้นที่บ่อขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนโก หมู่ที่ ๘ บ้านพิพวย (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๓๓,๘๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๓๓,๘๓๑.๔๑ บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ

๘.โครงการจัดซื้อวัสดุสร้างฝายมีชีวิต หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านโนนโก กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านพิพวย กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการ ปร.๔ , ปร.๕ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) เป็นจำนวนเงิน ๗๗,๑๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๗๗,๑๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ

รวมจำนวน ๘ โครงการ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางขวัญภา ทองกระจ่าง) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิราวัฒน์ โคตรมา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง) นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....

นางประวิติ หอมวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควร

(ลงชื่อ).....

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

() อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางบุญน้อม ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน หมู่ที่ ๕ บ้านส้มกบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดทำราคาากลาง จำนวนเงิน ๑๕๔,๒๙๓.๒๗ บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โดยทำการเปลี่ยนฝารองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม ๑๒๘ เมตร พร้อมวางท่อ

ระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๙ ท่อน

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

บัญชีประมาณการราคากลาง

๑.ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

๒.ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

๓.บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางขวัญนภา ทองกระจ่าง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒.นายจิราวัฒน์ โคตรมา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ