



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง.....

ที่..... ขย ๘๒๙๐๓ / ๒๕..... วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง..... รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านพิพวย.....

เรียน..... นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง.....

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน คือ นายพรหมรักษ์ ภาษา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เป็นประธานกรรมการ นางสาวอัมพร บุญชัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ นายภาณุพงศ์ โคตรโสตา ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ นั้น

### ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ กำหนดให้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต และกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการ

๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านพิพวย รายละเอียดก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบ แบบ ก-๓๐ ยาว ๑๙๐ เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ รน ๓๐๑/๕๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. กำหนดราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ โปรดพิจารณาลงนามอนุมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายพรหมรักษ์ ภาษา)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัมพร บุญชัย)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

(นายภาณุพงศ์ โคตรโสตา)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญภา วาดเขียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

นางนิงอ

(นางบุญนอม ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

จิงอ

๒๔ ม. ๓ ๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ  
รายละเอียด  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
รายละเอียดตามแบบ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาด คลส.  
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาด แบบ ก-30 ยาว 190 เมตร  
บ้านพิพวย หมู่ที่ 8 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  
กรมทางหลวงชนบท เลขที่ รน 301/56 และองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด

ปร. 5

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	491,942.25	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	491,942.25	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	491,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ

0.190 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

2,584,210.53 บาท



ประธานกรรมการ.....

(นายพรหมรักษ์ ภาชา)

วิศวกรโยธา



กรรมการ.....

(นางสาวอัมพร บุญชัย)

นักทรัพยากรบุคคล



กรรมการ.....

(นายภาณุพงศ์ โคตรโสตา)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร. 4 1/1

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาคสล.  
 รายละเอียด ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาคสล. แบบ ก-30 ยาว 190 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพิพวย หมู่ที่ 8 ต.สระโพธิ์ทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง  
 รายละเอียดตามแบบ กรมทางหลวงชนบท เลขที่ รน 301/56 และองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทองกำหนด  
 กำหนดราคาโดย นายพรหมรักษ์ ภาชา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ แบบ ก-30							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	95.00	1.73	164.35	1.3642	2.36	224.21
	1.2 งานดินขุด	ลบ.ม.	52.25	145.00	7,576.25	1.3642	197.81	10,335.52
	1.3 งานรางระบายน้ำ พร้อมฝาคสล.	ม.	190.00	1,857.20	352,868.00	1.3642	2,533.59	481,382.53
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>491,942.25</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

360,608.60

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ประธานกรรมการ.....

(นายพรหมรักษ์ ภาชา)  
 วิศวกรโยธา

กรรมการ.....

(นางสาวอัมพร บุญชัย)  
 นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ.....

(นายภาณุพงศ์ โคตรโสดา)  
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า