



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลஸະໂພນທອງ

ที่..... ชบ. สํ๏๙๘๐๗/๖๒๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง... รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง สำหรับประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลஸະໂພນທອງ.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลஸະໂພນທອງ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลஸະໂພນທອງ ที่ ๓๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน คือ นางขวัญภา ทองกระจ่าง ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานกรรมการ นายพรหมรักษ์ ภาษา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เป็นกรรมการ และ นางสาว
ปุณยนุช เสนาหมื่น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการ เพื่อจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ นั้น

ระเบียบ มติคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ กำหนดให้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการร่วมกันประชุมและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลஸະໂພນທອງ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลஸະໂພນທອง กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓,๐๒๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

๑. แบบก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายละเอียดราคากลางตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖

จำนวน ๑ ชุด

๓. ร่างขอบเขตของงาน

จำนวน ๑ ชุด

๔. รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

จำนวน ๑ ชุด

หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ โปรดพิจารณาลงนามอนุมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางขวัญภา ทองกระจ่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรหมรักษ์ ภาษา)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวปุณยนุช เสนาหมื่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ

(นางเพ็ญภา ภาคเขียว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลஸະໂພນທອງ

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ

(นางบุญน้อม ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลஸະໂພນທອງ

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีเพื่อรองรับผู้มาใช้ประโยชน์

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารภีเพื่อรองรับผู้มาใช้ประโยชน์ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุดหนากรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุดหนากรรมและการโยธาหมวด งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีเพื่อรองรับผู้มาใช้ประโยชน์ โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๓ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีเพื่อรองรับผู้มาใช้ประโยชน์ พร้อมบ้านโครงการจำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓,๐๗๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั่น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการต่างๆ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างจัดการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิชีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิชีและความคุ้มกันเช่นว่าด้วย

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่จะจ้างหรือวงเงินราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลบ้านแก้ง เชื่อถือ

๓.๑๐ หากผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามรายการลิستค้าที่มีข้อความที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวต้องตามความต้องการของเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ให้แบบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๑ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างอาคาร

๓.๑๒ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๓.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนก่อนกว่า ๓ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้อื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓.๑๒.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๒.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาธารณรัฐ (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๔. รูปแบบและการก่อสร้าง

แบบบูรณาการงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๓ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลสruston กองท้องกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓,๐๒๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕. พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

๕.๔ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

๕.๕ ผู้รับจ้างนำส่งใบรับรองมาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑ์กองกรีตผสมเสร็จ และเก็บตัวอย่างเหล็กเสริม กองกรีตเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติของเหล็ก เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลสruston ทาง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลลสruston ทาง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทาง เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลลสruston ทางกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน ส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ เป็นการผิดแพดเดกันน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลลสruston ทาง สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ ผ่อนผัน ในการยื่นต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏข้อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลลสruston ทาง

(๒) ไม่กรอกข้อมูลข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น สาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลลสruston ทาง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริง เพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลลสruston ทาง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หาก ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำตก หรือราคาน้ำตกต่อไปได้ หรือราคาน้ำตกที่เสนอหั้งหมวดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิก การประกรดราคากลางโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา หั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง จะพิจารณายกเลิกการประกรดราคากลางโดยไม่พิจารณาจัดจ้างโดยไม่ระบุต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาน้ำตก จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกรดราคากลางโดยไม่พิจารณาจัดจ้างโดยไม่ระบุต้นทุน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรดราคากลางโดยไม่พิจารณาจัดจ้างโดยไม่ระบุต้นทุน ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหั้งนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกรดราคากลางโดยไม่พิจารณาจัดจ้างโดยไม่ระบุต้นทุน หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากลางผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อาจประกาศยกเลิกการประกรดราคากลางโดยไม่พิจารณาจัดจ้างโดยไม่ระบุต้นทุน หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดต่อการประกรดราคากลางโดยไม่พิจารณาจัดจ้างโดยไม่ระบุต้นทุน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME เสนอราคาน้ำตกต่อไป ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาน้ำตกต่อไป ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาเกิน ๓ ราย ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาน้ำตกต่อไป ไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. สถานที่ก่อสร้าง

ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกчествоสมบูรณ์ จังหวัดขัยภูมิ

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๒ ของค่าจ้าง

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๒ ของค่าจ้าง

งวดที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง

งวดที่ ๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๓๑ ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแบบรูปประการงานก่อสร้าง

๑๐. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา
ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/๑ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๑. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๓,๐๒๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธาหมวด งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

๑๒. การส่งมอบงาน

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย
เพื่อผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับและส่งมอบงาน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปประการงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบล
สารพونทอง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางขวัญภา ทองกระจั่ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพรหมรักษ์ ภาษา)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวปุณยนุช เสนาหมื่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดการแบ่งงาน

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานทอง

งวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามรายละเอียดดังนี้

๑. งานรื้อถอนอาคารเดิม
๒. งานปรับพื้นที่และผังเตรียมพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานเสาเข็มงานดินขุดดินผสม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST
๕. ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST
๖. ทำโครงสร้างฐานรากและตอม่อ เสา คาน ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. ทำโครงสร้างพื้นชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. ส่งผลทดสอบคุณสมบัติ STATIC LOAD TEST และ PILE INTEGRITY TEST

งวดที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามรายละเอียดดังนี้

๑. ทำโครงสร้างคาน เสา ชั้น ๒ คาน คลส. ชั้นหลังค่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. ทำโครงสร้างพื้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานโครงสร้างบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานโครงสร้าง คลส. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งโครงสร้างหลังค้า พร้อมทั้งส่วนประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานมุงหลังค้า พร้อมทั้งส่วนประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานระบบไฟฟ้าภายนอก ภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานระบบท่ายางใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. งานระบบไฟฟ้าภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. งานฝ้าเพดานภายใน ภายนอก ปิดจั่ว งานแต่งผิวด้วย รองระบายน้ำแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานทาสีน้ำพลาสติก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานตกแต่งผิวนังพื้นและผิวบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานระบบท่ายางใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. เก็บรายละเอียดงานทั้งหมด พร้อมนำส่งผลทดสอบวัสดุก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จ

- ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติงาน

- ก่อนเริ่มงานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ผู้รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีต ที่จะใช้ในโครงการ และให้ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างเหล็ก ส่งให้กรมทางหลวงชนบทหรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กรวมทั้งนำส่งไปรับรองมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ หรือผลการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตแล้วรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำมาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทดสอบนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุประเทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

- ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าวิชาชีพวิศวกรรมในสาขา วิศวกรรมโยธา พิจารณาให้ความเห็นภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น พื้นที่ใช้ชอยรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ตารางเมตร และต้องทำการบ่มคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗ วัน การบ่มคอนกรีตให้เริ่มทันทีที่ถอดแบบหล่อคอนกรีตออก พร้อมส่งผลการทดสอบคอนกรีต (กำลังอัดประดับที่อายุ ๒๘ วัน) ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

- ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ
- ติดตั้งป้ายโครงการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๑๐ วัน (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางขวัญภา ทองกระจาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพรหมรักษ์ ภาษา)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวปุณยนุช เสนามีน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... เท็งขอบ

(นางเพ็ญภา วดาเยียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพอนทอง

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นางบุญน้อม ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพอนทอง

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาระโพนทอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาระโพนทอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสาระโพนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลสาระโพนทอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,024,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวมมีเนื้อที่กว่า 243 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เป็นเงิน 3,021,682.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสีบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขวัญภา ทองกระจาง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.2 ปุณยนุช เสนาหมื่น กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7.3 พรมรักษ์ ภาฯ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา