



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง

ที่ ขย ๘๒๔๐๓/ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติการกำหนดราคากลางการจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
จำนวน ๒ โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง ที่ ๒๓๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ คน

| | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑.นางขวัญณา ทองกระจ่าง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายจิรวัดน์ โศตรมา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓.นางสาวธนิชชา สมดี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |

เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ ลว.๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

๑.โครงการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรหินคลุก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๖ โดยเริ่มจากนายไกรฤทธิ์ คำโยด ลงหินคลุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทองกำหนด) **งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน.)** โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๑๐๖,๐๙๖.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันเก้าสิบหกบาทห้าสิบบสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ

๒.โครงการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑ โดยทำการลงหินคลุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน.) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๕๓,๐๔๘.๒๕ บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติหากพิจารณาแล้วเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางขวัญภา ทองกระจ่าง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิราวัฒน์ โคตรมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธนัชชา สมดี)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ).....

นางประวดี หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควร

(ลงชื่อ).....

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

() อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางบุญน้อม ฤๅชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรหินคลุก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านโนนโก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน.)

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดทำราคากลาง จำนวนเงิน ๑๐๖,๐๙๖.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

ลักษณะงาน(โดยสังเขป) เริ่มจากนายนายไกรฤทธิ์ คำโยต์ ลงหินคลุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

บัญชีประมาณการราคากลาง

๑.ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

๒.ตารางค่าขนส่ง

๓.ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑.นางขวัญนภา ทองกระจ่าง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายจิราวัฒน์ โคตรมา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓.นางสาวธนัชชา สมดี | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |