



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ที่ ขย ๘๒๙๐๓/ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติการกำหนดราคากลางการจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
จำนวน ๒ โครงการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ที่ ๑๖๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ คน

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑.นางขวัญณา ทองกระจ่าง | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒.นายจิราวัฒน์ โคตรมา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓.นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ

ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและคำสั่ง

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ ลว.๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

๑.โครงการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรหินคลุก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๖ โดยเริ่มจากนายไกรฤทธิ์ คำโยด ลงหินคลุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบล สระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน.) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำ คำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๑๕๔,๐๕๘.๔๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบบาทสี่สิบบ้า สดางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ ได้รับอนุมัติ

๒.โครงการปรับปรุงพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑ โดยทำการลงหินคลุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดจะตามแบบแปลนและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองกำหนด) งบประมาณ ๔๓.๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน.) โดยราคากลางของงานก่อสร้างที่จัดทำคำนวณราคากลางได้ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน งบประมาณ ๗๗,๐๒๙.๒๓ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีค่าสูงกว่างบประมาณเงินข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติหากพิจารณาแล้วเห็นชอบ โปรดพิจารณาขออนุมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางขวัญภา ทองกระจ่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายจิราวัฒน์ โคตรมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)..........

นางประวีติ หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควร

(ลงชื่อ)..........

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

() อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นางบุญน้อม ฤชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน.)

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดทำราคาากลาง จำนวนเงิน ๗๗,๐๒๙.๒๓ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ทำการลงหินคลุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

บัญชีประมาณการราคาากลาง

๑.ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

๒.บัญชีค่าแรง กรมบัญชีกลาง

๓.ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นางขวัญนภา ทองกระจ่าง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒.นายจิราวัฒน์ โคตรมา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ